

H. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHILCO, VER.
2018 – 2021
POR UN NUEVO COMIENZO

ACTA DE APERTURA DE PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA
 No. DOP_FISM-DF_2019301800022_IR_03


Recepción de propuestas técnicas y económicas de la invitación de la obra no. **DOP_FISM-DF_2019301800022_IR_03** bajo la modalidad de INVITACION RESTRINGIDA relativo a la obra **CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR PRIMERA ETAPA** en la localidad de **MONTERREY** del municipio de Tlachichilco, Veracruz, correspondiente al **Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM-DF)**; del ejercicio 2019, para ejercerse en 2019.

En la ciudad de Tlachichilco, Veracruz, siendo las **13:00** horas. del día **02 DE ABRIL DE 2019** de conformidad con lo dispuesto en el art. 43 de la Ley Número 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, vigente en la entidad, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento Constitucional de Tlachichilco, Veracruz, Ubicada en Palacio Municipal S/N C.P.92670, Zona Centro, Tlachichilco, Veracruz., para la recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas; los funcionarios y personas físicas y/o morales, cuyos nombres y firmas figuran en la presente acta.

Procediendo a recibir los sobres que contienen las propuestas técnica y económica debidamente cerradas de forma inviolable de los contratistas **EDGAR OMAR SIMBRON ORTEGA, PERIAÑEZ RAMIREZ JEYSER, PABLO GARCIA FERNANDEZ.**

Aceptando para su revisión detallada las propuestas presentadas, se procede a la apertura de los sobres.

No.	DOCUMENTOS	PABLO GARCIA FERNANDEZ	EDGAR OMAR SIMBRON ORTEGA	PERIAÑEZ RAMIREZ JEYSER
PROPUESTA TÉCNICA				
DOCUMENTO N° A.T.1	Manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos y haber asistido o no a la junta de aclaraciones.	✓	✓	✓
DOCUMENTO N° A.T.2	Carta Compromiso (no incluye IVA), en papel membretado de la Empresa.	✓	✓	✓
DOCUMENTO N° A.T.3	Declaración escrita de no encontrarse en los supuestos del Art. 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.	✓	✓	✓
DOCUMENTO N° A.T.4	Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su	✓	✓	✓




**H. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHILCO VER.
2018 - 2021**

POR UN NUEVO COMIENZO

	propiedad o rentados, su ubicación física y su vida útil.			
DOCUMENTO N° A.T.5	Relación de contratos de obra en vigor celebrados con la administración pública o particulares a la fecha de la presente licitación.	✓	✓	✓
DOCUMENTO N° A.T.6	Manifestación escrita de conocer los planos arquitectónicos y de ingeniería.	✓	✓	✓
CONCLUSIONES		COMPLETA	COMPLETA	COMPLETA

No.	DOCUMENTOS	PABLO GARCIA FERNANDEZ	EDGAR OMAR SIMBRON ORTEGA	PERIANEZ RAMIREZ JEYSER
PROPUESTA TÉCNICA				
DOCUMENTO N° A.E.1	Garantía de Seriedad de la Proposición (cheque cruzado o fianza de garantía por el 5% del monto total presupuestado, sin incluir el IVA, a favor de la Tesorería del H. Ayuntamiento de Tlachichilco, Veracruz) el cual le será devuelto o autorizada la cancelación de la fianza, según corresponda a los participantes, en los días hábiles posteriores a la notificación del fallo, reteniéndose el documento del contratista al que le sea asignada la obra, hasta la entrega de la fianza que garantice el cumplimiento del contrato.	✓		
DOCUMENTO N° A.E.2	Programa de Montos Mensuales de Ejecución de los Trabajos.	✓	✓	✓
DOCUMENTO N° A.E.3	Programa de Montos Mensuales de Utilización de Mano de Obra.	✓	✓	✓
DOCUMENTO N° A.E.4	Programa de Montos Mensuales de Utilización de la Maquinaria y Equipo de Construcción.	✓	✓	✓
DOCUMENTO N° A.E.5	Programa de Montos Mensuales de Adquisición de Materiales y Equipo de Instalación Permanente.	✓	✓	
DOCUMENTO N° A.E.6	Análisis de los precios unitarios de todos los conceptos del catálogo, los cuales deberán basarse exactamente a los señalados en la oferta técnica, estructurados por costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento, cargados por utilidad y otros cargos.	✓	✓	



Logo

H. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHILCO, VER. 2018 - 2021


POR UN NUEVO COMIENZO



DOCUMENTO N° A.E.7	Cálculo de indirectos.	✓	✓	✓
DOCUMENTO N° A.E.8	Cálculo de utilidad.	✓	✓	✓
DOCUMENTO N° A.E.9	Análisis del Factor de Sobrecosto.	✓	✓	✓
DOCUMENTO N° A.E.10	Presupuesto con unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra propuesta e importes parciales y el total de la propuesta.	✓	✓	✓
DOCUMENTO N° A.E.11	Explosión de insumos.	✓	✓	✓
CONCLUSIONES		COMPLETA	COMPLETA	COMPLETA



Empresas	Monto De Propuesta Sin IVA	IVA	Monto Total	Firmas
EDGAR OMAR SIMBRON ORTEGA	\$ 1,639,484.80	\$ 262,317.57	\$ 1,901,802.37	<i>[Firma]</i>
PERIAÑEZ RAMIREZ JEYSSER	\$ 1,642,589.86	\$ 262,814.38	\$ 1,905,404.24	<i>[Firma]</i>
PABLO GARCIA FERNANDEZ	\$ 1,636,382.50	\$ 261,821.20	\$ 1,898,203.70	<i>[Firma]</i>




[Firma]

Concluida la lectura anterior y firmada la relación de los montos asentados, se informa que las proposiciones se reciben para su revisión detallada.

Se hace del conocimiento de todos los antecedentes que el fallo y adjudicación del presente concurso será irrevocable y se dará a conocer por escrito el día **04 DE ABRIL DE 2019**, en punto de las **10:30** horas.


Para su constancia y efectos legales que le son inherentes, a continuación, **firman las** personas que intervinieron en el acto.





**H. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHILCO, VER.
2018 - 2021**

POR UN NUEVO COMIENZO




SUBCOMITÉ DE ASIGNACIÓN DE OBRA PÚBLICA

ING. GUILLERMO LEMUS DIAZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSÉ LUIS FERNANDEZ ISAÍAS
TESORERO MUNICIPAL



C. VICTORIA LUIS CALIXTO
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. CESAR DIMAS CELESTINO
CONTRALOR MUNICIPAL

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

CONSTRUCTORA
PABLO GARCIA FERNANDEZ

CONSTRUCTORA
EDGAR OMAR SIMBRON ORTEGA

C. PABLO GARCIA FERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

C. EDGAR OMAR SIMBRON ORTEGA
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTORA
PERIAÑEZ RAMIREZ JEYSER

C. JEYSER PERIAÑEZ RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL